ZAVAZNE ZMLUVNE PODMIENKY REALIZACIE PREDMETU ZAKAZKY

Zmluva o dielo €. navrh/ 2019
uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov

Zmluvné strany:

1

Obchodné meno: Rimskokatolicka cirkev, farnost Levo&a

Sidlo: Farsky urad, Ndmestie Majstra Pavla 52, 054 01 Levoca
Statutarny orgén: Prof. Mons. Frantidek Dlugos, $tatutar

ICO: 31966314

DIC : 2020731768

Telefon: 0508 694 949

E-mail: mtm1@stonline.sk

(dalej v texte aj ako ,objednavatel”)

a
&

Obchodné meno: GAMA stavebnd firma, s.r.o.

Sidlo: Kukucinova 641/4, 054 01 Levoéa

Statutarny orgén: Jozef Cuj, Jozef Galajda konatelia

ICo: 44639872

IC DPH: SK2022771520

Zapisany: v obchodnom registri Okresného sidu Kosice | odd. SRO, vl.£.23276/V
Bankové spojenie IBAN SK46 1111 0000 0010 5491 2018

Telefon: 0905 563 747, 0905 493 008

E-mail: gama@vmnet. Sk , gamagalajda@gmail.com

(dalej v texte aj ako ,zhotovitel*)

Cl. 1. Vychodiskové tdaje
Nazov stavby: Spristupnenie baziliky navitivenia panny Marie v Levoi a jej okolia pochédznym
chodnikom pre imobilnych.
Investor stavby: Rimskokatolicka cirkev, farnost Levo&a

Miesto stavby: Marianska hora. Bazilika navitivenia panny Mérie v Levo¢i a jej okolie.
Zhotovitel stavby: GAMA stavebna firma, s.r.o, Kukuéinova 641/4 , 054 01 Levoca, ICO 44639872

Sutai : Podla §117 zakona ¢. 343/2015 Z.z.

Cl. 2. Predmet plnenia

2.1. Zhotovitel sa zavdzuje vyhotovit dielo: »Spristupnenie baziliky navitivenia panny Marie v Levoéi a jej
okolia pochédznym chodnikom pre imobilnych " v rozsahu oceneného vykazu vymer, ktory tvori Prilohu
¢.1 k tejto zmluve, dalej len ,dielo", a odovzdat ho objednavatelovi v mieste stavby podfa CI. 1 tejto
zmluvy. Objednavatel sa zavézuje dielo prevziat a zaplatit dohodnutt cenu. Taktie? sa zavizuje
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poskytnut zhotovitelovi potrebnu sucinnost pri realizacii diela.

Zhotovitel sa zavdzuje pouzivat vyhradne také stavebné materidly, vyrobky, konstrukcie a zariadenia,
ktoré su v sulade s projektovou dokumentdciou, a ktoré maju vlastnosti uréené platnymi STN, spifiaju
aj poziadavky na mechanicku pevnost a stabilitu, poZiarnu bezpeénost, hygienické poZiadavky, ochranu
Zivota, zdravia a Zivotného prostredia, bezpecnost pri uZivani, ochrana proti hluku, Uspora energie, aby
boli po celt dobu Zivotnosti spdsobilé na uZivanie na Gcel, na ktory je uréené. Zhotovitel rudi za to, Ze
zabudované materidly, doddvky a zariadenia su nové, prvej akosti, homologizované pre Slovensku
republiku a vyhovuja platnym predpisom a technickym normam.

Odovzdaniu diela budl predchddzat kvalitativno-technické kontroly zo strany objednavatelfa podfa
dohodnutého vecného rozsahu a Eiastkovych terminov. Zhotovitel je povinny umoinit vykonanie
kontroly realizacie diela zdstupcom investora, prislusnym kontrolnym organom, autorskému dozoru,
statnemu dozoru. Pri skiskach a pri pracach, ktoré maju byt zakryté alebo nepristupné je zhotovitef
povinny aspofi 3 pracovné dni vopred pisomne vyzvat objednévatela na ucast pri ich realizécii.

Dielo bude pred odovzdanim objedndvatelovi riadne dokoncené, vratane vykonania skusok a revizii
preukazujucich kvalitu, funkénost a dodrzanie parametrov dohodnutych v tejto zmluve a predpisanych
projektom stavby pre realizdciu, ak sa vyzaduju.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze disponuje takymi odbornymi znalostami a kapacitami, ktoré su k zhotoveniu
predmetného diela potrebné, najma:

a) Zhotovitel rudi za to, Ze osoba, resp. osoby pracujice na diele v jeho mene preukazatefne maju
pocas vykonu tychto prac poZadovanu zdravotnu sposobilost, ak sa vyZaduje pradvnymi predpismi (napr.
pravidelne vykonavané lekdrske prehliadky), pri praci riadne pouZivaju osobné ochranné pracovné
prostriedky a dodrZiavaju zdkaz poZivania alkoholickych napojov, omamnych latok a psychotropnych
latok a zdkaz fajcenia. Zhotovitel je povinny dodrZiavanie tychto povinnosti u svojich zamestnancov
priebezne kontrolovat. TaktieZ je povinny najneskér v defi ndstupu na vykon prac na diele informovat
svojich zamestnancov, Ze sU povinni podrobit sa kontrole na poZitie alkoholu, omamnych ldtok alebo
psychotropnych latok, a to aj v pripade, ak by tto kontrolu vykondval povereny zdstupca objednavatela
(vid' 2.6).

b) Zhotovitel zodpoveda za dodrZiavanie predpisov na Useku bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
ako aj predpisov, na Useku protipoZiarnej ochrany jeho zamestnancami vyslanymi na vykon prace na
realizacii diela podla tejto zmluvy. Splnenim uvedenych povinnosti nie su dotknuté ostatné povinnosti
zhotovitefa na Gseku bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej ochrany vo vztahu k jeho
zamestnancom pracujicim na diele. Zhotovitel v celom rozsahu zodpoveda za vytvorenie podmienok
uréenych pravnymi a ostatnymi predpismi o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci voci svojim
zamestnancom na stavenisku, vratane zaskolenia ako aj redlneho zabezpecenia bezpe¢ného sprdvania
sa zamestnancov. Je povinny uréit osobu zodpovednu za usek BOZP, s ktorou mdZe objednévatel riesit
tuto problematiku. TUto osobu, t. j. jej meno priezvisko, telefonicky kontakt, pripadne aj fax a E-mail sa
zavdzuje oznamit objednavatelovi pisomne, najneskér v der nastupu na realizéciu diela podfa tejto
zmluvy. Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda aj za dodrZiavanie pravnych a ostatnych predpisov
upravujucich povinnosti zamestnavatela voci svojim zamestnancom, ktoré si platné na Useku poZiarnej
ochrany. V pripade, Ze su na stavenisku/montdZnom pracovisku sucasne viaceri poddodavatelia,
zodpoveda za usek BOZP a poziarnej ochrany kazdy z nich samostatne za svojich zamestnancov a za svoj
pracovny priestor (ast staveniska), vymedzeny po dohode s objednavatefom. Tento priestor je kazdy z
nich povinny udrZiavat v riadnom stave od nastupu aZ do ukonéenia a odovzdania diela.

Ak objedndvatel v ramci kontroly realizacie diela poZiada zamestnanca zhotovitefa o podrobenie sa
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skuske na pozitie alkoholu, psychotropnych alebo omamnych latok, tento je povinny sa tomu podrobit.
Ak sa podrobil, pricom vysledok bol pozitivny, je objednévatel opravneny ¥iadat od zhotovitefa, aby
takuto osobu ihned vykézal z pracoviska.

Zhotovitel pocas realizacie diela je povinny viest stavebny dennik a spristupnit ho objednavatelovi na
nahliadnutie a zapisovanie délefitych zéznamov tykajucich sa priebehu diela v ramci kontroly prac na
diele.

Cl. 3. Cas pInenie diela

Zhotovitel sa zavdzuje odovzdat objednévatelovi dielo zhotovené v rozsahu a kvalite vymedzenej v ¢l.2
tejto zmluvy v termine do 90 kalendarnych dni odo dria odovzdania staveniska objedndvatelom.
Objednavatel je opravneny prerusit prace na diele zapisom do stavebného dennika do doby schvélenia
uveru na prefinancovanie predmetu zmluvy. Pocas prerusenie prac lehota vystavby neplynie.

Objednadvatel sa zavdzuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko pre vykonavanie diela v termine do 14 dni
odo diia nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy. Odovzdanie bude realizované osobitnym zadpisom.

Zhotovitel spini svoju povinnost zhotovit dielo jeho riadnym ukonéenim vratane odstranenia vad a
nedorobkov a odovzdanim diela objednévatelovi. Za odovzdanie a zhotovenie diela sa povaZuje den,
kedy bol obojstranne podpisany zapis o odovzdani a prevzati diela.

Za objednavatela zapis o odovzdani a prevzati diela podpisuje Statutdr alebo $tatutarom povereny
zastupca objedndvatela. Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela odviest, resp. vypratat svoje stroje,
vyrobné zariadenia, zvyiny material na stavenisku (montdZnom pracovisku) tak, aby mohol
objednavatel dielo riadne prevziat a uivat. Stavenisko (montazne pracovisko) je zhotovitel povinny
uplne vypratat a upravit do 2 dni odo diia odovzdania a prevzatia diela. Veci, ktoré potrebuje na
odstrénenie pripadnych vad a nedorobkov, ak by sa vyskytli a boli uvedené v zépise 0 odovzdani a
prevzati diela budu uloZené na mieste, ktoré na to bude ur¢ené po dohode s objednavatefom.

Ak Zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutd &ast na odovzdanie pred dohodnutym terminom,
objednévatel sa zavizuje dielo prevziat aj v skor§om termine pontkanom zhotovitelom.

Objednévatel sa zavizuje, 7e riadne dokonéené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnuty
cenu.

Zhotovitel je povinny ihned' pisomne oboznamit objednévatela o vzniku prekézky, ktord brani alebo
staZuje zhotovenie diela s dosledkom hroziaceho omeskania postupovych terminov.

V pripade nepredvidatefnych okolnosti, akymi st predovietkym Zivelné katastrofy a nepriazer pocasia
(vytrvaly daid, sneh alebo iné meteorologické obtiaZe), moze zhotovitel prerusit prace s tym, Ze ich
bude realizovat hned' ako to bude moiZné; lehota pocas prerusenia prac neplynie. Prerusenie prac
z uvedenych dévodov musi mat zhotovitel pisomne odsthlasené Statutdrom objednévatela.

Cl. 4. Cena diela

Cena za zhotovenie predmetu zakazky v rozsahu podfa ¢l. 2. tejto zmluvy vyjadruje cenovl Groveri
v Case predloZenia navrhu zmluvy a je stanovens dohodou zmluvnych stran v stlade so zék. ¢. 18/1996
Z. 2. o cendch, vyhlaskou ¢. 87/1996 Z. z. a je doloZena zhotovitefom ocenenym vykazom vymer na
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zéklade predlofenej cenovej ponuky zo dfia 1.2.2019 v sutaii podfa ¢l. |tejto zmluvy. Tento
zhotovitelom oceneny vykaz vymer tvori prilohu €. 1 k tejto zmluve.

Cena za zhotovenie celého diela podla ¢l. 1. ¢ini:

cena spolu bez DPH za vietky prace a dodavky 50.669,36 EUR
hodnota DPH 20 % 10.133,87 EUR
cena celkom vratane DPH 60.803,23 EUR

Cena diela je stanovena na zaklade platnej sadzby DPH v ¢ase uzavretia zmluvy o dielo. V pripade
zmeny sadzby DPH v priebehu realizicie diela podfa tejto zmluvy bude tdto darn fakturovana vidy
podla zakonov a uétovnych predpisov, platnych v ¢ase uskutoénenia zdanitefného plnenia.

Kvalitativne a dodacie podmienky, za ktorych plati dohodnuta cena, st vymedzené:

*  rozsahom a obsahom vykazu vymer .
+  slovenskymi technickymi normami a jednotlivymi ustanoveniami tejto zmluvy
«  zakonom ¢&. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v neskorSom zneni

Zhotovitel sa zavizuje, ze cena predmetu plnenia je cenou maximalnou, ktord nie je mozné menit, iba
s vynimkou pripadov force majeur (vy$3ej moci) podfa ¢l. 10 tejto zmluvy — prace naviac, ato po
dohode s objednavatelom.

Ceny, ktoré sa vztahuju na prace naviac budu ocenené podfa aktudlneho cennika CENEKON so zfavami
10% alebo po dohode zmluvnych stran. Naviac objedndvatefom poZadované prace a dodavky, ktorych
polozky st obsiahnuté v rozpoéte budl ocenené jednotkovymi cenami uvedenymi v tomto rozpocte.

Cena diela obsahuje vietky stvisiace naklady zhotovitefa na uplnu realizaciu a sfunkZnenie predmetu
diela vratane: Dopravy, montaZe a Uprav, straZenia, vybudovania, prevddzky, udriby a vypratania
zariadenia staveniska, odvozu stavebnych a inych odpadov, ktoré vzniknu €innostou pri realizécii diela,
vedlajsich rozpottovych nakladov, technickej dokumentdcie pre kolaudacné konanie (doklady o
vykonanych skugkach kondtrukcii, osvedéeni o vyrobkoch, reviznych sprav a pod.), PD skutoéného
vyhotovenia stavby, odskd3ania a pod.

¢l. 5. Platobné podmienky

Vlastna platba sa bude realizovat formou bezhotovostného platobného styku v eurach na zaklade
Ciastkovych faktur za ukoncené funkéné celky.

Faktdra musi mat naleZitosti u¢tovného a dafového dokladu v sdlade s Gst. § 71 ods. 2 zdkona C.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, identifikacné udaje stran v
sulade s § 3a Obchodného zakonnika, &islo zmluvy a nazov stavby. Jej prilohou musi byt sdpis prac a
dodavok odsuhlaseny poverenym zastupcom objednavatefa.

Lehota splatnosti faktdry je 30 kalendarnych dni odo diia dorucenia vystavenej faktiry objedndvatefovi.
Pri sank&nej fakture je splatnost 30 kalendarnych dni od jej dorucenia.

V pripade, 7e platobny doklad nebude obsahovat pozadované naleZitosti alebo niektory z idajov bude
nespravne uvedeny alebo nebude obsahovat poZadovanu prilohu, objedndvatel ho bez meskania vrati
zhotovitefovi na doplnenie, resp. prepracovanie, pricom Zhotovitel je povinny na opravenej fakture
uviest nov lehotu splatnosti podla ods. 4. Po¢as doby od vratenia faktury po dorucenie jej opraveného
vyhotovenia objedndvatel nie je v omeskani.
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Cl. 6.Vykonanie diela

Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko tak, aby zhotovitel mohol na fiom zacat prace v sdlade s
projektom a s podmienkami zmluvy. Sdéasne s odovzdanim staveniska odovzda objednavatel
zhotovitefovi aj vietky stavebné povolenia. Objednavatel uruje za svojho povereného zastupcu
stavebneho dozora.

Zhotovitel sa zavdzuje na vlastné naklady dat vytyCit podzemné vedenia na zéklade vyjadreni spravcu
resp. vlastnika sieti. Za vietky $kody spdsobené stavebnou &innostou na podzemnych vedeniach
zodpovedd zhotovitel v plnom rozsahu.

Zhotovitel' je povinny konzultovat s objednavatefom vyber materidlov a zariadeni, ktoré maju byt
zabudované na stavbe a nie su jednoznaéne uréené. Takisto je zhotovitel povinny pri vybere dodavok,
materidlov, povrchov, farieb a pod. postupovat pri realizacii v sucinnosti so Statutdrnym zastupcom
objednavatela alebo s poverenym zastupcom objednavatela.

Zhotovitel po prevzati staveniska na vlastné naklady vytyli zékladné smerové a vyskové body.
Zhotovitel si¢asne v situdcii presne vymedzi hranice staveniska.

Objedndvatel k terminu odovzdania staveniska uréi zemniky a skldadky odpadov a sute z realizacie
stavebnej ¢asti.

Povolenie na do¢asné uZivanie verejnych a inych pléch a na rozkopdvky obstard a poplatky za ne znasa
zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dihgi ¢as ako dohodnuty ¢as uZivania uhradza zhotovitel
objednavatelovi za dobu, po ktort je v omeskani. Ak zhotovite!l verejné alebo iné plochy , ktoré vyuZiva
arozkopavky realizuje na miestach, ktoré si vnajme alebo uivani Pravnickej osoby zriadenej
objednavatefom, tieto poplatky alebo pripadné pokuty uhradi tejto Pravnickej osobe.

Stroje, zariadenia a materialy vo vlastnictve zhotovitela, ktoré zostali po likviddcii zariadenia staveniska
st majetkom zhotovitela. Tieto je zhotovitel povinny odstrénit v termine do 5 dni od odovzdania diela.
V pripade, Ze nebude zo strany zhotovitela tento termin dodrzany méZe objednavatel zacat fakturovat
zhotovitelovi ¢iastku 5 €/m2 zabrate;j plochy za 1 defi. Zaroven je objednévatel povinny pisomne vyzvat
zhotovitela na odstrdnenie jeho majetku. Ak ani po opakovanej vyzve zhotovitel nevyprace dotknuty
majetok, méZe objednévatel tento zlikvidovat, pricom naklady spojené s likvidaciou bude fakturovat
zhotovitelovi.

Zhotovitel' zabezpedi na svoje néklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo konstrukcii,
montdZneho materidlu, v3etkych stavebnych hmét a dielcov, materidlov a vyrobkov a ich presun zo
skladov (subdodavatelfov) na stavenisko.

Zhotovitel zabezpe¢i na svoje néklady strazenie objektu. Na stavenisko méze vstupovat iba
objedndvatel, nim povereni pracovnici objednavatela, alebo osoby, ktoré tito povereni pracovnici
doprevadzaju.:

* staveny dozor

* autorsky dozor

* ostatni povereni pracovnici objednavatela

Okrem takto vy3pecifikovanych oséb, po ozndmeni §tatutarnemu zastupcovi objedndvatefa méZe na
stavenisko vstupovat osoba vykonavajlca statny stavebny dohlad.

Zhotovitel' zodpovedd za bezpeénost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov, ako aj vietkych
oprévnenych osdb, ktoré vstipili na stavbu.
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Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstréni na vlastné naklady
odpady, ktoré su vysledkom jeho €innosti. Ak tieto odpady neodstrani do 3 dni po pisomnom
upozorneni objednavatela alebo nim poverenou osobou, méZe tak urobit objednavatel stym, Ze
ndklady, ktoré mu touto &innostou vznikli je opravneny Ziadat od zhotovitela.

Objedndvatel zabezpeti véetky rozhodnutia organov $titnej spravy, potrebné pre vykonanie diela.

Stavebny dozor uvedie v stavebnom denniku zoznam prac, ktoré chce pred zakrytim skontrolovat a
prevziat. Zhotovitel bez prevzatia tychto prac stavebnym dozorom neméie tieto prace zakryvat.
Zhotovitel sa zavazuje vyzvat povereného zastupcu objednavatefa telefonicky na kontrolu prdc, ktoré
maju byt zakryté alebo sa stant nepristupnymi minimélne 48 hod. vopred (od hodiny dorucenia vyzvy ).
Ak sa zastupca objednavatela nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, bude zhotovitel pokradovat v
pracach. Predtym vSak tato skutofnost ozndmi S$tatutdrnemu zastupcovi objednavatefa. Ak
objednévatel bude dodatogne pozadovat odkrytie tychto prac je Zhotovitel povinny toto odkrytie
vykonat na nédklady objednavatela, iba #e sa pri dodato¢nej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne
vykonané. Vtedy naklady znasa Zhotovitel.

Zhotovitel sa zavazuje pisomne vyzvat minimalne 3 pracovné dni vopred Statutdrneho zastupcu
objednévatela alebo povereného zastupcu objednévatefa k U¢asti na skuskach.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik.

Objednavatel sa stdva postupne vlastnikom zhotoveného diela, rozsah vlastnictva je viazany na uhrady
vykonanych prac zhotovitefa. Uhradené dielo alebo ¢ast diela je vlastnictvom objednavatefa.

Zhotovitel je povinny odovzdat spolu s dielom aj prevadzkové predpisy na obsluhu diela, zaskolit
obsluhu vietkych zabudovanych zariadeni. Naklady na vypracovanie prevadzkovych predpisov a
zaskolenie obsluhy s sigastou zmluvnej ceny podfa ¢lanku 4.tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny odovzdat objednavatelovi (najneskdr k terminu odovzdania) certifikaty vietkych
pouzitych stavebnych a kontrukénych materiélov diela - vzmysle stavebného zakona, predpisané
revizne spravy, spracovanu priru¢ku uzivania diela (spdsob pouZivania, Gdribu, pravidelné kontroly a
revizie a pod.).

Odovzdanie zhotoveného diela:

a) Zo strany zhotovitefa bude spinend povinnost zhotovit dielo aZ jeho riadnym ukondenim a
odovzdanim a to bez vad a nedorobkov, ktoré brédnia uzivaniu diela.

b) O ukonéeni stavby Zhotovitel pisomne listom upovedomi objednavatefa najneskor 5 dni pred
preberacim konanim.

¢) Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspe3né vykonanie vetkych skusok predpisanych
osobitnymi predpismi, zavdznymi normami a touto zmluvou (napr. revizne sprévy a pod.). Doklady
o tychto skiskach podmieriuju prevzatie diela.

d) V pripade, ak pocas preberacieho konania budu zistené vady a nedorobky, Objednavatel dielo
neprevezme a vyzve zhotovitefa na odstranenie vad a nedorobkov. Zhotovitel po odstraneni vad
a nedorobkov opitovne upovedomi objednévatefa, ze je dielo ukonlené a pripravené k
preberaciemu konaniu. Objednévatel nésledne na to urci novy termin preberacieho konania.

e) Zhotovené dielo sa bude preberat ako celok, alebo sa preberanie moze uskutolnif po dokonceni
jednotlivych stavebnych objektov za predpokladu, Ze objekt je spdsobily na uZivanie.

f)  Naklady spojené so zabezpetovanim dokladovej Casti k preberaciemu konaniu znasa zhotovitel.
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6.20. Nedorobkom sa rozumie nedokonéens praca oproti vykazu vymer v stfa?i.
6.21. V3Setky povinnosti vyplyvajice zo vstupu zhotovitela do areslu zabezpecuje zhotovitel sam.

6.22. Statutdrny zastupca objednavatela alebo nim povereny zastupca objednévatela je opravneny nariadit
zhotovitelovi akékolvek zmeny tvarov, kvality a mnoistiev prac, ktoré povaiuje za nevyhnutné a
primerané a zhotovite! je povinny:

a) zvysit, alebo zniZit mnozstva prac uvedenych v zmluve (v stlade s bodom 4.4 a 4.5 tejto zmluvy),
b) nevykonat prace, ktoré stavebny dozor uréi k nevykonaniu,

C) zmenit druh pric,

d) zmenit vysku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkolvek ¢asti diela,

e) vykonat dodatoéné prace nevyhnutné na dokonéenie diela,

f) zmenit naslednost alebo Easov nadvdznost vystavby ktorejkolvek ¢&asti diela.

Uvedené zmeny budu rie$ené dodatkami k tejto zmluve.

6.23. Statutarny zastupca objednavatefa si vyhradzuje pravo odsuhlasit vietkych subdodavatelov diela. Kazd
prdcu a kaidy dodédvany materidl pred samotnou realizdciou alebo dodanim vopred pisomne
odsuhlasuje stavebny dozor objednavatela. Zaroved o tom informuje aj $tatutarneho zdstupcu
objednavatela.

6.24. Ak o to poziada stavebny dozor, zhotovitel je povinny poskytnit mu podrobny rozpis (rozbor)
ktorejkolvek jednotkove;j ceny uvedenejv ponuke.

Cl. 7. Protokol o odovzdani a prevzati diela

7.1. Dielo je zhotovitelom odovzdané a objedndvatefom prevzaté dfiom podpisania Protokolu o odovzdani
a prevzati diela, dalej len ,protokol". Podpisuje ho zhotovitel alebo nim pisomne poverena osoba a
povereny zéstupca objednavatela .

7.2.  Protokol ma obsahovat okrem obvyklych Gdajov tykajucich sa oznadenia zmluvnych stran, stavby, diela,
hodnoty diela a pod. aj stpis zistenych drobnych vad a nedorobkov (ak sa také vyskytnu), dohodu o
opatreniach a lehotach na ich odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady.
Zhotovitel' je povinny nedorobky a drobné vady odstranit v dohodnutej lehote. Protokol musi
obsahovat zoznam certifikatov pouzitych stavebnych materiélov, certifikdty vyrobkov, ktoré podliehaju
povinnej certifikacii, a zoznam predpisanych ski3ok a revizii, ak sa vyZadujd a boli tspegne vykonané,
informdcie vztahujtce sa k zaruke, spolu s prislusnou dokumentaciou.

7.3. Navrh protokolu o odovzdani a prevzati diela je povinny vypracovat a predloit Zhotovitel.

7.4.  Pripadné drobné nedorobky zistené pri preberani predmetu tejto zmluvy, ktorych charakter umozriuje
uZivanie predmetu zmluvy, nie st dévodom neprevzatia hotového predmetu zmluvy objednavatelom.

7.5. Zhotovitel je povinny kedykolvek, najma vak po predlozeni nivrhu protokolu o odovzdani a prevzati
diela umoinit objedndvatelovi v pInom rozsahu vykonat kontrolu realizicie diela, skusky jej vlastnosti,
podat vietky nevyhnutné odborné vysvetlenia za Géelom posudenia, & je dielo vykonané riadne v
sulade prislu§nymi pravnymi predpismia normami platnymiv SR a v sdlade s touto zmluvou.

7.6.  Uvedené plati primerane aj na protokol o odovzdani a prevzati diela v rozsahu jednotlivych Casti, ak tak
bolo dohodnuté.



8.1.

8.2.

B.3:

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9

9.1

9.2,

9.3

€1. 8. Zaruéna doba, zodpovednost za vady

Zmluvné strany dojednéavaji zaruénd dobu 60 mesiacov, pogas ktorej zhotovitel zodpovedd za vady
diela. Na zariadenia a dodavky, ku ktorym bol vyrobcom vydany zarucny list, sa zéruka riadi tymto
zarugénym listom. Zaruéna doba zacina plynut dfiom odovzdania a prevzatia diela.

Uplatnenim naroku objednavatefa z vad diela sa plynutie zéru¢nej doby na dotknutu Cast diela
preruduje, a to az do doby odstranenia tychto vad (neplati pre drobné vady, ktoré nebrania uZivaniu
diela).

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovenych v tejto zmluve a
v realizaénom projekte stavby. Nedorobkom sa rozumie nedokon&ena praca oproti projektu stavby na
realizaciu, vratane pripadnych doplnkov.

Oznamenie o uplatneni naroku z vad diela musi byt vykonané pisomne, inak je neplatné. Musi
obsahovat oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachddza, popis ako sa vada prejavuje a oznacenie
narokov z vad. Rozoznavaju sa:

- skryté vady, t.j. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit pri prevzati diela a vyskytnu sa v zérucnej
dobe. Objednévatel je povinny ich ohlasit u zhotovitefa najneskor$ie do 5 pracovnych dni od ich
zistenia. Zhotovitel je povinny na ohlasenie reagovat do 3 pracovnych dni po jeho obdfzani a dohodnut
s objednavatefom, stavebnym dozorom a podla okolnosti aj s projektantom spdsob a primeranu lehotu
odstranenia vady.

Havarijné stavy je zhotovitel povinny odstranit ihned po ich nahlaseni objednavatefom, najneskor do 72
hodin.

Riadne uplatnené néroky objednavatefa z vad diela sa riadia ustanovenim § 560 Obchodného
zdkonnika.

Zhotovitel sa zavizuje odstranit na svoje naklady riadne ohlasené vady, za ktoré zodpoveda, v ¢o
najkratiom ¢ase. Zodpoveda za tie vady diela, ktoré vznikli jeho €innostou a Cinnostou jeho
poddodévatefov pri plneni zavazkov z tejto zmluvy. Zhotovitel zodpovedd aj za Skody spbsobené
zévadami a poruchami na realizovanom diele, ktoré vznikli zanedbanim jeho povinnosti. Za $kody, ktoré
vznikli nespravnou prevéadzkou po odovzdani diela, nenesie zhotovitel zodpovednost.

Za porusenie zmluvy sa bude povaZovat aj vadné plnenie diela zo strany zhotovitefa, na ktoré bol
objednavatefom v priebehu realizacie pisomne upozorneny zapisom v stavebnom denniku, kde bude
vyslovne uvedené, Ze sa jedna o zdvainé vadné plnenie a ktoré zhotovitel napriek tomuto upozorneniu
neodstranil v primeranej lehote do 14 dni odo diia vykonania takéhoto zdpisu. Vadnym plnenim sa
rozumie také pinenie, ktoré vyrazne znizuje kvalitu diela, alebo meni jeho charakter.

V pripade neodstranenia vady v dohodnutom termine je objednavatel opravneny zabezpetit jej
odstranenie inou osobou na naklady zhotovitela.

€l. 9. Sankcie a zodpovednost za vady

Pri ometkani zhotovitela s odovzdanim diela (t.j. pri omeskani v lehote kompletného zhotovenia diela
od Uginnosti zmluvy o dielo) je objednavatel opravneny u&tovat od zhotovitela zmluvni pokutu vo
vyske 100,-€ za kazdy zacaty defi omeskania.

Za omegkanie zhotovitela s odstranenim pripadnych zjavnych vad a nedorobkov, resp. reklamovanych
vad, v dohodnutych terminoch, je objednévatel opravneny pozadovat od zhotovitefa za kazdd vadu
alebo nedorobok zmluvnu pokutu 20 € za 1 defi aZ do odstranenia poslednej vady.

Za porudenie ustanovenia ¢i. 2.6 zaplati zhotovitef objednévatefovi zmluvna pokutu vo vyske 100 € za
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9.4.

9:5:

9.6.

9.7.

10.1.

10.2.

10.3;

10.4.

9

kaidé zistené porusenie &lanku. Pokutu objedndvatel zaplati aj v pripade e sa pracovnik zhotovitela
odmietne podrobit skuske na potitie alkoholu, psychotropnych alebo omamnych latok. Naklady na
dokazovanie opaku vysledku pozitivnej skisky znasa zhotovitel.

Objednavatel je opravneny od zhotovitela poZadovat pokutu za nedodrzanie terminu nastupu na
odstrénenie vietkych vzniknutych zévad 30,-€ za 1 defi ome&kania za kazdd zdvadu.

Odstupenim zhotovitela alebo objedndvatela od zmluvy nezanikd narok na zaplatenie zmluvnych
sankcii a ndhradu $kody.

Uhradou zmluvnej sankcie nie je dotknuty narok zmluvnej strany na ndhradu $kody, ktora jej porusenim
povinnosti druhej strany vznikla.

Bez sdhlasu objednévatela nie je moind realizécia postipenia pohladavok. Zhotovitel nesmie bez
predchddzajiceho suhlasu objednévatela preniest zavézky alebo pohladévky zo zmluvy na tretiu osobu.
Zhotovitel je ale opravneny uvedend zmluvu realizovat cez svojich subdodavatefov, ktori ale budu
odsthlaseni v sulade s ¢l. 6, bod 6. 23.

B Cl. 10. Okolnosti vylu€ujice zodpovednost (vystia moc)

Za vyssiu moc sa povazuju pripady, ktoré nie su zavislé od véle zmluvnych stran, tieto ani neméu
ovplyvnit ich vznik, trvanie, intenzitu alebo zanik, napr. Zivelné pohromy, vojna, Strajk, zmena pravnych
predpisov, zésahy $tatnych organov a pod.

Pre ulely tejto zmluvy sa za okolnosti vylucujlce zodpovednost prijima prédvna Uprava podfa § 374
Obchodného zakonnika.

Kazda zmluvna strana ma pravo odstupit od zmluvy, ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoZnym pre
okolnosti vylu€ujice zodpovednost, a to pisomnym ozndmenim zaslanym druhej strane do 2 mesiaca od
vzniku takychto okolnosti. Ucinky odstupenia v takom pripade nastant difiom dorucenia ozndmenia a
skuto¢nostou, 7e tieto okolnosti trvaja.

V pripade prerusenia alebo zastavenia prac na diele z dévodov uvedenych v tomto &lanku je zhotovitel
povinny obratom vykonat také opatrenia a zabezpelenia diela, aby nedoslo kjeho zni¢eniu,
poskodeniu, odcudzeniu alebo k inej Skode. Rozsah, spbsob a Ghrada nakladov bude dohodnuts
zmluvnymi stranami pred vykonanim zabezpecovacich prac. Navrh predloZi zhotovitel.

Cl. 11. Ostatné ustanovenia

11.1. Zhotovitel bude informovat objednévatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych poradach v

11.2.

11.3.

dohodnutych terminoch.

Zhotovitel' sa zavazuje dodriiavat vSetky pravne predpisy platné a G&inné na uzemi SR, vieobecne
zavdzné predpisy, platné technické normy, Specifikicie dodané objednavatefom a podmienky tejto
zmluvy.

Zhotovitel postupuje pri zhotoveni diela samostatne a nesie zodpovednost za vykonanie prac na diele
podfa zmluvy. Pritom musi dodriat vietky zdkonné i miestne predpisy, zodpoved3 za riadenie prac na

9



11.4.

10

diele a za poriadok na stavenisku vritane negativnych vplyvov na Zivotné prostredie. V tejto sdvislosti sa
Zhotovitel' zavidzuje, Ze bude dbaf o starostlivost o ivotné prostredie a pri svojej &innosti pre
objednavatela bude konat v zhode s normou EN 1SO 14 001. Pri porudeni vyssie uvedeného sa zavizuje
odstranit neziaduci, resp. protipravny stav na vlastné naklady.

Zhotovitel vyhlasuje, e ma potrebné opravnenie na vykonadvanie ¢innosti v rozsahu predmetu tejto
zmluvy.

11.5.Moinost odstupenia od zmluvy:

11.6.

1.7

11.8.

a) Zmluvné strany sa dohodli, ¥e porusenie zmluvnych povinnosti dohodnutych v tejto zmluve,
zakladd opravnenie odstupit od zmluvy tej strane, ktora je porudenim povinnosti dotknutd. Spdsob
odstupenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami § 345 a nasl. Obchodného zakonnika. Ak omeskanie
diZnika alebo veritefa znamena podstatné porusenie jeho zmluvnej povinnosti je druha strana
opravnend odstupit od zmluvy, ak to ozndmi strane v ome&kani bez zbyto¢ného odkladu po tom, ¢o
sa 0 tomto porudeni dozvedela.

b)  Zmluvné strany oznaduju porugenie zmluvy za podstatné, ak:
*  Zhotovitel pre okolnosti na jeho strane me&ka so zhotovovanim diela viac ako 14 kalendar. dni

* Zhotovitel alebo objedndvatel neplini ulohy z kontrolnych porad stavby, ktoré maju vplyv na
kvalitu prac a stanovenu lehotu vystavby

Zhotovitel' bude vykonavat stavebné prace v rozpore s podmienkami dohodnutymi v
zmluve alebo technologickymi postupmi uréenymi platnymi predpismi

* ak objednavatel neposkytne zhotovitelovi spolupdsobenie potrebné pre realiziciu tejto
zmluvy a toto nesplnenie zmari u zhotovitela moznost vykonat dielo alebo vykonat ho natas

* ak objednavatel v rozpore s touto zmluvou do 14 dni neprevezme zhotovitefom ponuiknuté a
riadne dokonéené dielo bez zavad a nedorobkov, alebo neurobi aspori opatrenia nasvedéujluce
ochote objedndvatefa dielo prevziat,

Odstupenim od zmluvy nie je dotknuté pravo na nahradu Skody. Odstupenie je moZné aj od Ciastoéne
splnenej zmluvy.

Zhotovitel nesmie z vlastného podnetu zastavif prdce a opustit stavenisko, v opaénom pripade zna%a
vSetky nasledky a 3kody s tym spojené, nakolko sa to povaiuje za podstatné porudenie zmluvnych
podmienok.

Pri poru3eni povinnosti podla tejto zmluvy niektorou zo zmluvnych strén, ak oprdvnend strana nevyuzije
pravo odstdpit od zmluvy alebo vypovedat ju, m4 to za nasledok povinnost druhej strany pristdpit na
zmenu zmluvy v tej ¢asti, ktord je porugenim povinnosti dotknuta.

Zmluvné strany sa  zavdzujl, 7e obchodné, technické a iné informacie a skutocCnosti, ktoré
im boli zverené zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobdm bez pisomného suhlasu
dotknutej strany, s vynimkou investora, a ani tieto informécie a iné skutoCnosti nepouziju pre
iné Ucely neZ pre plnenie tejto zmluvy. Toto ustanovenie sa nevztahuje na obchodné,
technické a iné informéacie a skutoCnosti, ktoré su beine dostupné tretim osobdm a ktoré
zmluvny partner nechrani zodpovedajicim spésobom.
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Cl. 12. Viastnicke pravo k zhotovenému dielu a prechod
nebezpecenstva $kody na flom

Nebezpelenstvo nahodnej $kody na zhotovovanom diele znaéa Zhotovitel az do celkového odovzdania
diela objednavatelovi. Zhotovitel viak nie je vlastnikom veci, na ktorej sa dielo vykonava.

12.2. Zhotovitel zodpovedd za poskodenie, zniCenie, stratu, alebo odcudzenie veci a majetku, ktoré mu
objednévatel odovzdal k zhotoveniu diela.

12.3. Zhotovitel' je majitefom vietkych veci, ktoré priniesol na stavenisko na realizaciu diela po&as celej
vystavby a neodovzdal ich objednévatelovi. Nebezpecenstvo vietkych $kdd na tychto veciach alebo
tymito vecami pri realizcii stavebného diela spdsobenymi, nesie zhotovitel. Po prevzati diela
nebezpelenstvo $kéd znasa objednavatel.

12.4. Driom obojstranného podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela prechadza na objednévatela
moZnost uZivat a prevadzkovat dielo v plnom rozsahu.

Cl. 13. Zavereéné ustanovenia

13.1 Zmeny tejto zmluvy je moZné urobit len na zaklade vzajomnej dohody zmluvnych stran, a to pisomnym
dodatkom k zmluve.

13.2 Zmluvné strany sa zavazuju riesit spory vyplyvajice z tejto zmluvy prednostne formou zmieru
prostrednictvom svojich 3tatutarnych organov alebo nimi poverenych o0s6b. V pripade, Ze takéto
riedenie je nedspeéné, hociktora zo zmluvnych stran je opravnend predlozit spor na riesenie prislu§nému
stdu v SR.

13.3 V ostatnych veciach, ktoré nie su upravené touto zmluvou, platia ustanovenia Obchodného zakonnika
a ostatnych pravnych predpisov, ktoré maju stvislost s problematikou upravenou touto zmluvou.

13.4 Této zmluva nadobdda platnost a G€innost diiom podpisania zmluvy oboma zmluvnymi stranami.

13.5 Priloha ¢. 1 tvori neoddelitefny sucast tejto zmluvy o dielo.

13.6 Kde sa v tejto zmluve pouzije slovné spojenie ,neodkladne" alebo ,bez zbytoéného odkladu” mysli sa
tym v lehote najviac pat kalendérnych dni.

13.7 Tato zmluva je vyhotovena v troch rovnopisoch, z ktorych dva si uréené pre objednévatela a jeden pre
zhotovitela.

V Levodi, dria 1.2.2019 V Levodi, dna 21.2.2019
Za zhotovitela: Jozef Galajda Za objednavatela: Prof. Mons. Frantiek Dlugos,
/ 2
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